

Čolić Kolektiv

Vahr/Horn-Lehe: Unterführung Marcusallee Verlängerung des Rhododendronweg in den Rhododendronpark

Zebrastrreifen. Fauna, auf dem Weg in die Flora. Die grüne, nicht die rote. Ein Weg, eine Verbindung, die es oben, auf der Brücke, im „richtigen“ Straßensystem, nicht gibt. Für Fußgänger und Radfahrer (gilt der Zebrastrreifen auch für Radfahrer? Wir denken nicht, aber in Bremen wird das zumindest toleriert bis akzeptiert. Ende Alltagsbeobachtung.), für Fußgänger und Radfahrer also ist hier unten eine Art Walhalla entstanden - mit immerhin zwei Säulen (gleiches Muster; nicht im Bild), einem Bach, der in aktuellen Sommern kein Wasser führt und einer beeindruckenden Geräuschkulisse. Es ist ein düsterer, kalter und lauter Ort. Aufhalten wird man sich hier wohl nie wollen (einen natürlich möglichen Kultstatus des „Zebra-Tunnels“ als beliebten Treffpunkt wagen wir nicht zu prophezeien), das Tierfellmuster nimmt dem Raum jedoch seine Schwere und Härte. Mit einer versteckten Kamera filmen wir das leichte Schmunzeln der querenden Passanten (mal sehen).

In unserer Illustration ist das Muster etwas grob ausgeführt, in der Realisation wären die Streifen jeweils ungefähr einen halben Meter breit, was das Objekt durch das Fehlen von größeren homogenen Flächen für's Spraysen oder „Taggen“ nicht sehr attraktiv macht. Zusätzlich kommt ein spezieller Graffiti-Schutzlack als Finish zur Anwendung. Dessen oberste, sogenannte Opferschicht muss im Falle einer Reinigung erneuert werden. Die Grundierung des Graffiti-Schutzes hält allerdings zehn Jahre.



Kalkulation

Grundierung (Material und Malerarbeiten) 2500
Entwurf, Vorbereitung Muster 1200
Material/Farbe für die künstl. Arbeit 1600
Schutzlack semipermanent 2100
Aufbringen (Schutzlack) 1400

technische Planung/
Vorbereitung des Gesamtvorhabens 1200
Assistenz 400

Gerüstbau 1000

Dokumentation 500
Catering 300
Fahrtkosten 250
Büroarbeiten/Verwaltung 800

Künstlerisches Honorar 2 x 800 = 1600

Zwischensumme 14.850
5% Überschreitungsreserve 740

Kalkulierte Gesamtkosten netto 15.590

Čolić Kolektiv

9. September 2018